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NABAVKA RADOVA - IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA U 

UL. STEVANA KOJIĆA I ĐURE JAKŠIĆA U BEČEJU 

 

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima od strane ponuđača, Komisija za javne nabavke u 

zakonskom roku, dostavlja potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN: 

 

Pitanje br. 1.: 

Da li u okviru predmetnih radova postoje i takvi radovi kod kojih se seče beton debljine 50 cm i 

više, mi nismo našli takvu poziciju, a po zakonu o JN mora da postoji logička veza između 

predmetnih radova i zahtevanog tehničkog kapaciteta, tj. ne može se zahtevati tehnički kapacitet 

koji nema ulogu u predmetnoj JN. 

Odgovor: 

U predmeru u okviru "Ostalih radova" postoji pozicija pod br. 6. "Rušenje i ponovna izgradnja 

kućnih prilaza od raznog materijala", gde je predviđeno i rušenje betonskih površina. Projektant 

nije definisao debljinu tih površina, jer je istu nemoguće utvrditi pre početka rušenja istih, ali se 

pretpostavlja da postoje i kućni prilazi od betona debljine 50 cm, koje koriste teretna vozila. 

Napominjemo, da zahtevana vozila, mehanizacija ili oprema ne mora da bude u vlasništvu 

ponuđača, dovoljno je da na dan otvaranja imate važeći ugovor o zakupu ili lizingu. 

 

Pitanje br. 2.: 

U poglavlju 3.4 Dodatni uslovi za učešće u postupku, naveli ste da je ponuđač u prethodne 3 

godine realizovao najmanje jedan ugovor čiji je predmet izgradnja kanalizacije otpadnih voda PVC 

DN 315 u dužini od 3 km. Da li uslov mora da se ispuni po jednom ugovoru ili je dovoljno da u 

prethodne tri godine imamo 3 km traženog prečnika zbirno po više odvojenih ugovora? 

Odgovor: 

Komisija će prihvatiti sve ponude od ponuđača, koji su realizovali izgradnju najmanje 3 km 

kanalizacione mreža od cevi PVC DN 315 mm ili veće u predhodne 3 godine, bez obzira od toga 

da li su ti radovi ugovoreni u jednom ugovoru ili u više ugovora. 

 



Pitanje br. 3.: 

U predmeru i predračunu radova navedeno da je potrebna montaža 1478,60 m cevi DN 315, iz kog 

razloga je u dodatnim uslovima tražena referenca 3 km, duplo više od dužine koju je potrebno 

izgraditi? 

Odgovor: 

Uobičajena je praksa kod definisanja dodatnih uslova, da se traži referenca od 2 do 3 puta veća od 

obima predmeta nabavke, ako se za ispunjenje istih zadaje vremenski period od 2 do 3 puta više 

od roka koji su potrebni za izvođenje predmetne nabavke. 

Kako je komisija procenila da je dovoljan rok za izvođenje predmetnih radova, koja zajedno sa 

sekundarnim i tercijalnim vodovima iznose 2.052,00 m, približno 45 dana, zadati dodatni uslov nije 

u suprotnosti sa zakonom o JN, naročito ako se uzme u obzir, da se ulične kanalizacije najčešće 

grade od cevi prečnika 315 mm i veće, a za ispunjenje istih je zadat vremenski period od 3 godine. 
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* dokument je važeći bez potpisa i pečata 


